



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 18650

Κοζάνη, 30-06-2023

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 102/2023
(ποσού 210.449,96€ πλέον Φ.Π.Α. 50.507,99 €)

Στην Κοζάνη σήμερα την 30^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφοντες αφ' ενός ο κ. **ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ** του Νικολάου, Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη, ΑΦΜ 997769577 ΔΟΥ Κοζάνης) και αφ' ετέρου ο **ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του Χριστόδουλου (ΑΔΤ: ΑΟ 32436) με έδρα τη Σιάτιστα, οδός Μητροπολίτου Ιακώβου 28, και ΑΦΜ 029743976 συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

- A.** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**», έχοντας υπόψη:
1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
 2. Την με αριθμό **155/25-01-2023** (Α.Δ.Α.: Ψ4Ω5ΩΛΠ-Ψ8Λ) Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης με θέμα «Έγκριση δαπανών και δέσμευση πιστώσεων ποσού 2.992.780,79 € από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023» για την έγκριση της **341/23-01-2023** (Α.Δ.Α.: 64ΔΧΩΛΠ-Υ1Π) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού **300.000,00€** για το οικονομικό έτος 2023.
 3. Την με αριθμό **60/14-02-2023** (Α.Δ.Α.: 6ΕΛ9ΥΩΛΠ-Χ7Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης, καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και συγκροτήθηκε η ΕΔΔ του έργου «**ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΛΩΝ**»
 4. Την με αριθμό **175/02-05-2023** (Α.Δ.Α.: 67Α0ΩΛΠ-ΔΙΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για την έγκριση του από **12-04-2023** Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
 5. Την με αριθμό **218/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για την έγκριση του από **23-05-2023** Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
 6. Την με αριθμό. πρωτ. **30064/20-06-2023** (Α.Δ.Α.: 911ΓΟΡ1Γ-ΩΨΑ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της **218/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, «**ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**» που στο εξής θα καλείται «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», την εκτέλεση-κατασκευή του έργου «**ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΛΩΝ**», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου, και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας Υπηρεσίας, με συμβατική δαπάνη **διακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (260.957,95 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), η οποία αναλύεται ως εξής:

Ανάλυση	Ποσό (€)
Αξία εργασιών	141.683,70
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	25.503,07
Σύνολο 1	167.186,77

Απρόβλεπτα (15%)	25.078,02
Σύνολο 2	192.264,79
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	1.694,92
Σύνολο 3	193.959,70
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Απολογιστικών	265,08
Σύνολο 4	194.224,78
Αναθεώρηση	16.225,18
Σύνολο 5	210.449,96
Φ.Π.Α. (24%)	50.507,99
Συνολικό ποσό	260.957,95

Σύμφωνα με την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη Προϋπολογισμού Μελέτης	Ποσοστό έκπτωσης (%)	Δαπάνη Προσφοράς
		(€)		(€)
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	9.613,00	14,00	8.267,18
2.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	145.854,50	13,00	126.893,42
3.	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	7.585,00	14,00	6.523,10

Η μέση έκπτωση της προσφοράς είναι $E_m = 13,11\%$.

- Β.** Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του "ΑΝΑΔΟΧΟΥ" δηλώνει με το παρόν, έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών, και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που της αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Γ.** Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 1° Αντικείμενο της σύμβασης.

Στόχος του έργου είναι η τοποθέτηση δαπέδου από τσιμεντένιους κυβόλιθους παραπλεύρως της οδού (δεξιά πλευρά του Κοζάνη-Πτολεμαΐδα) για πλάτος έως 2μ., συνολικού μήκους 1.200μ., όπου είναι εφικτό για την πιο εύκολη πρόσβαση σε εκείνα τα σημεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο οδόστρωμα της εν λόγω οδού. Με την μελέτη δεν τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (πλάτος οδοστρώματος κ.τ.λ.). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μετά από το υπάρχον κράσπεδο και το ήδη τοποθετημένο στηθαίο ασφαλείας.

Το δάπεδο που θα δημιουργηθεί δεν καλύπτει τις προδιαγραφές για πεζοδρόμιο επί εθνικού δικτύου σε εκτός σχεδίου τμήμα, επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτήν την δραστηριότητα.

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Εκσκαφή και κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου που θα κατασκευαστεί δάπεδο από τσιμεντένιους κυβόλιθους.
- Καθαίρεση υπάρχουσας βάσης σκυροδέματος και πλακών πεζοδρομίου που βρίσκονται σε ορισμένα τμήματα της διαδρομής
- Ανακατασκευή της τριγωνικής τάφρου απορροής ομβρίων, η οποία είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, στις ίδιες διαστάσεις με την υπάρχουσα τάφρο. Στα σημεία τα οποία η κλίση του πρανούς είναι πολύ μεγάλη και το πρανές έχει καλύψει την τριγωνική τάφρο το εξωτερικό τοίχιο θα είναι ύψους 70εκ. Η τάφρος θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C20/25 και χαλύβδινο δομικό πλέγμα T131

- Κατασκευή βάσης, πάχους 10εκ, από σκυρόδεμα C12/16 και στρώσης χαλύβδινου δομικού πλέγματος T131, για την τοποθέτηση τσιμεντένιων κυβόλιθων.
- Κατασκευή δαπέδων από τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 10 χ 10 χ 6cm, πάνω σε έτοιμη διαμορφωμένη επιφάνεια σκυροδέματος με την κατάλληλη διαμόρφωση κλίσεων για την απομάκρυνση ομβρίων.
- Σφράγιση των κυβόλιθων με σκυρόδεμα C12/16 από το υπάρχων κράσπεδο έως το ήδη τοποθετημένο στηθαίο ασφαλείας.
- Στα σημεία που υπάρχουν εισοδοί-έξοδοι οδών δεν πραγματοποιούνται εργασίες
- Προσαρμογή στάθμης υφισταμένων φρεατίων και αποκατάσταση εξοπλισμού σήμανσης και ασφαλείας (στηθαία ασφαλείας, σήματα κτλ) στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν εργασίες.
- Κατά την εκσκαφή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υπόγεια δίκτυα που διέρχονται στον χώρο. Στο χώρο που διέρχεται η οπτική ίνα και το δίκτυο καλύπτεται με σκυρόδεμα, θα τοποθετηθεί σκυρόδεμα με κλίση προς την τριγωνική τάφρο.
- Τοποθέτηση μονόπλευρού χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας σε μικρό τμήμα της οδού στο οποίο δεν έχει τοποθετηθεί. Επίσης τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

Η συμφωνία αυτή διέπεται:

- Από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδευόντα αυτήν τεύχη (ιδίως δε της Τεχνικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ, Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο Εγγυήσεις, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου

Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε την με αριθμό e-180984/23-06-2023 εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. περί καλής εκτέλεσης της υπόψη εργολαβίας, ποσού δώδεκα χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ (12.097,00€), ίσου με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτελέσεων εργασιών του έργου εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Άρθρο 4° Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Δεν προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες για την κατασκευή του έργου λόγω της φύσης του έργου η οποία δεν επιδέχεται προσδιορισμό τμημάτων.

Άρθρο 5° Ποινικές ρήτρες

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στην ΑΝΑΔΟΧΟ για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 12.627,00 Ευρώ.

Εάν η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπερβεί, με υπαιτιότητά της, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου, οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται.

Άρθρο 6° Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμο επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από την ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον φορέα υλοποίησης του έργου.

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική/συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή.

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όλες οι πληρωμές προς την ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νομίμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα υλοποίησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 (Φ.Ε.Κ. Α.25/1986) για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ. Α.25), ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα πραγματοποιείται σε **EURO**.

Άρθρο 7° Αναθεώρηση-Νέες εργασίες

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. Για τις αυξομειώσεις εργασιών και για τις νέες εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα για την χρήση των «επί ελάσσον δαπανών» θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο εδάφιο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με τους σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενους όρους και περιορισμούς.

Άρθρο 8° Χρόνος εγγύησης-Οριστική παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/16, ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαίωση περάτωσης. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/16.

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.

Για την οριστική παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/16.

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16. Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση αμέσως μετά την περαίωση των εργασιών χωρίς να απαιτείται απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 9° Επίλυση διαφωνιών

Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/16.

Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10° Έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής του με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή το νόμο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

Εάν υφίσταται λόγος έκπτωσης κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016, Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με εκτίμηση του κόστους εφόσον αφορούν τιμολογούμενες εργασίες. Η τασσόμενη χρονική προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων η παραπάνω προθεσμία δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ημερών, με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ένστασης προς την διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την πράξη. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενστάσεως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης. Ο προσδιορισμός της συζήτησης της ένστασης διενεργείται στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο εντός τριών (3) μηνών από την άσκησή της. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου. Εάν η ένσταση τελικώς γίνει αποδεκτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση, ισόποση με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της σύμβασης.

Εάν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει και να εκτελέσει εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Εάν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. Κατά της οριστικά έκπτωτης ΑΝΑΔΟΧΟΥ επέρχονται αθροιστικά οι συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11° Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις την Π.Δ.Μ. (ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ) με Κ.Α.Ε. 30.7323.0004.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του

Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022), της κράτησης 6,0% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης (2,5%) υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12° Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται.


- Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό.
- Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.
- Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.
- Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου.
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την επιβλέπουσα υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
- Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.


Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε. Και οι Τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, το οποίο συνοδεύεται από την δήλωση ρητράς ακεραιότητας και από το τεύχος συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137) και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα.

Κοζάνη, 30-06-2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ε.Δ.Ε.
ΜΗΤΡΟΠ. ΙΑΚΩΒΟΥ 28 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΦΜ 029743976 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ